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Datum Kalkyl nr
2026-0823 1

Säljarens 
åtagande

Annat 
skriftligt 

Köparens     
uppgift

Säljarens 
uppskattning

Köpeskilling för tomt 850 000

Fastighetsbildning mm

Anslutningsavgift VA 300 000

Anslutningsavgift el, 55 000

Övrig tomtkostnad

Summa tomt & avgifter 1 205 000

Schakt, pålning, sprängning

Finplanering

Utvändiga VA-arbeten

Markarbeten beroende på tomten 200 000

Summa exploateringskostnad 200 000

Hus - materialsats + entreprenader enl. Avtal 2 125 000

Sidobyggnad

Tillkommande/avgående material

Grundläggning

Montering

Värme- & sanitetsinstallation

Ventilation

Elinstallation

Målning /Tapetsering  (Invändigt)

Målning (Utvändigt)

Golvbeläggning

Kakel & klinker

Övriga byggnadsarbeten/kostnader 40 000

Summa byggnadskostnad 2 125 000 40 000

Lagfartskostnad 13 575

Pantbrev, gravationsbevis (inteckning i fast.)

Bygglov, byggsamråd, karta, utsättning mm 50 000

Garanti- & försäkringskostnad

Besiktning, byggkontroll

Konsultkostnader 35 000

Övrig byggherrekostnad

Räntor under byggtid, brutto

Skattereduktion (för ränta)

Summa byggherrekostnad 98 575

Uppräkning med hänsyn till byggtidpunkt

SUMMA PRODUKTIONSKOSTNAD 2 125 000 1 543 575 3 668 575

Beror på vilken ränta man får från banken och 
hur mkt kontant man kan sätta in i projektet

98 575

Kontrollansvarig uppskattning

Ingår

Ingår

grundmålning ingår

Ingår

Kostnad container för byggavfall o byggström

2 165 000

1,5 % avt tomtkostnad  samt fast avgift 825 kr
2 % utav tänkt lånebehov och beror hur mycket 
kontant man kan sätta in i projektet mm

Uppskattning 
Färdigställandeförsäkring GARBO o 
Brandförsäkring Länsförsäkringar ingår

Slutbesiktning ingår

Ingår

Ingår

Grov uppskattning 

200 000

Totalentreprenad ovan markarbeten enl. offert

Ingår

Ingår

Ingår

Anmärkning, specifikation

Mäklare

Ängen 89 Bosrtadshusanpassad
Hustyp Sidobyggnad

egen avloppsanläggning enligt kommunens 
amvisning samt borrning utav brunn

Anslutningsavgift elnätet

1 205 000

PRODUKTIONSKOSTNADSKALKYL
Kalkylen utförd av Köpare
Michael Eliasson Mölndal

Fastighet Kommun
Mölndal
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Beräkningsfaktorer Namn:
Avgift lagfart 1,50% Telefon:
Expeditionsavgift lagfart 825 Mobil:
Kreditivränta 3,0% E-post:
Antal mån mellan byggstart och låneplacering 6
Skattereduktion VästkustStugan/VästkustVillan
Kontantinsats 400000
Gravationsbevis
Pantbrev, expeditionsavgift/pantbrev
Avgift pantbrev

Boendekostnadskalkyl görs tillsammans med din bank.

Köparen har tagit del av tillhörande bilaga "Viktig information förtydligande till produktionskostnadskalkyl"

Byggherrekostnader

Exakta priser på bygglov, försäkringskompletteringar, elanslutningar, V/A anslutningar, fjärrvärmeanslutning, eventuellt schaktarbete för fjärrvärmerör etc. 
bör Ni kontrollera med respektive leverantör/kommun.  

Kostnader för räntor under byggtid samt pantbrev etc. räknas ut efter schabloner och bör diskuteras med Er bankkontakt.

Ström som förbrukas under byggtid s.k. ”byggström” beror på årstid, väder och luftfuktighet därför kan denna kostnad inte ges exakt.

VIKTIG INFORMATION

FÖRTYDLIGANDE TILL PRODUKTIONSKOSTNADSKALKYL

•  Bortforsling av överblivna schaktmassor

Exploateringskostnader

Ni har fått en kalkyl på ett hus från VästkustStugan/Villan. I denna kalkyl har inte, såvida det inte framgår, reservation för följande kostnader tagits upp:

Kontollansvariga bestämmer själva sitt arvode därför tar vi upp ett prissnitt som exempel.

•  Eventuella fyllnings- och dränerings material

•  Kostnader för borttagning av träd, stubbar, stenar etc.

•  Eventuella grundförstärkande åtgärder såsom pålning, sprängning, urgrävning etc.

VästkustStugans/Villans säljare kan inte uppskatta eller gissa vad som döljer sig under markytan och reserverar därför inte något belopp för eventuellt 
tillkommande kostnader.

För att få en uppfattning om markens beskaffenhet och om det eventuellt kommer att tillkomma kostnader i samband med grundläggning rekommenderar vi 
Er att göra en geoteknisk undersökning på tomten eller efterfråga om sådan har gjorts av den som sålde Er tomten. Den geotekniska undersökningen 
lämnar garantier där man borrat men inte i kransområden. Därför är inte en sådan undersökning så 100% att det går att lämna ett fast pris. Med mera kända 
förhållanden kan markentreprenören göra en beräkning och lämna preliminärt pris på eventuella tilläggsarbeten baserat på den geotekniska 
undersökningen.


